

| 入札結果調書 | | 工事名 平成 20 年度 改良 第 10 号 祇園橋 水管橋 150 mm布設替工事 | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|--------------|-----|
| 入札日 | 平成 20 年 8 月 22 日 | 時間 | 午前 9 時 30 分 | 入札場所 | 愛知郡水道事務所、会議室 | |
| 施工場所 | 東近江市祇園地先 | | | | | |
| | 指 名 業 者 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 随意契約 | 摘 要 |
| 1 | (有)ニシカワ | 10,700,000 | 10,380,000 | | | 落札 |
| 2 | (有)山本設備工業 | 11,220,000 | 10,530,000 | | | |
| 3 | 角間設備(有) | 11,200,000 | 10,500,000 | | | |
| 4 | (有)三栄工業 | 11,050,000 | 10,550,000 | | | |
| 5 | (株)川端電設 | 11,200,000 | 10,500,000 | | | |
| 6 | (有)前川電気工業 | 11,100,000 | 10,600,000 | | | |
| 7 | 住宅設備ノノムラ | 11,200,000 | 10,600,000 | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 工事概要等 | 工 期 平成 20 年 8 月 28 日 ~ 平成 20 年 11 月 25 日 落札業者 (有)ニシカワ 契約予定額 10,899,000 円 | | | | | |
| 備考 | 上記の入札書記載金額に当該金額の 100 分の 5 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が相手方の申し込みに係る価格である。 | | | | | |