

入札結果調書 条件付一般競争入札		＜工事名＞ 平成24年度 改良第15号 県道松尾寺・豊郷線配水管布設替え跡舗装本復旧工事 (西出工区)				
入札日	平成24年9月26日	時間	午前10時15分	入札場所	愛知郡広域行政組合庁舎 (消防本部) 3階会議室	
施工場所	愛知郡愛荘町西出地先					
	指 名 業 者	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘 要
1	(株)雅コーポレーション	6,400,000				
2	(有)豊和建设	6,700,000				
3	山甚建設(株)	7,678,000				
4	岡山建設(株)	6,400,000				
5	竹秀建設(株)	6,350,000				
6	丸山建設(株)	—				辞 退
7	(株)淡海建設	6,500,000				
8	(株)エフォート	6,600,000				
9	太陽舗道(株)	6,450,000				
10	たいよう工営(株)	6,350,000				落札(くじにより決定)
11	彦根道路(株)	—				最低制限価格未満のため失格
12	(株)あぶろす	6,400,000				
13	太信建設(株)	6,400,000				
14	奥儀建設(株)	6,400,000				
15	森秀電設(株)	6,380,000				
16	八起建設工業(株)	6,400,000				
17	(株)橋本建設	6,400,000				
18						
19						
20						
工事概要等	○工 期 契約締結日～平成24年11月30日 ○落札業者 たいよう工営株式会社 ○契約予定額 6,667,500円					
備考	上記の落札金額の100分の5に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）が契約金額である。					