

<h1 style="text-align: center;">入札結果調書</h1> <p style="text-align: center;">指名競争入札</p>		<業務名> 平成 22 年度 改良第 20 号 低区改良事業に伴う測量調査設計業務（豊満工区）				
入札日	平成 23 年 1 月 31 日	時間	午前 9 時 45 分	入札場所	愛知郡水道事務所 1 F 会議室	
施工場所	愛知郡愛荘町豊満地先					
	指 名 業 者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	随意契約	摘 要
1	(株)新洲	6,200,000	5,820,000	辞 退		
2	(株)エヌ・アイ・エヌコン サルタント	6,100,000	5,850,000	5,600,000		
3	環境設計(株)	6,250,000	5,850,000	5,650,000		
4	(株)甲西測量	6,200,000	5,800,000	辞 退		
5	キタイ設計(株)	6,250,000	5,770,000	5,600,000		
6	(株)西日本技術コンサル タント	7,000,000	辞 退	-----		
7	(株)東伸技術コンサル タント	5,900,000	5,700,000	5,550,000	5,390,000	落 札
8	正和設計(株)	6,330,000	辞 退	-----		
9	(株)富二設計コンサル ティング	6,350,000	5,800,000	5,650,000		
1 0						
1 1						
工 事 概 要 等	工 期 平成 23 年 2 月 7 日 ~ 平成 23 年 3 月 25 日 落 札 業 者 株式会社 東伸技術コンサルタント 契 約 予 定 額 5 , 6 5 9 , 5 0 0 円					
備 考	上記の落札金額の 1 0 0 分の 5 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）が契約金額である。					