

入札結果調書

工事番号	平成27年度 改良第22号					
工事名	県道百済寺甲上岸本線配水管Φ100mm布設工事(第3工区)					
入札日時	平成28年1月28日 10時00分					
	入札者	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
1	角間設備(有)	5,500,000円				
2	(株)川端電設	5,460,000円				
3	(株)湖東工業所	5,490,000円				
4	愛知電機工業(株)	5,456,000円				
5	金利水電(株)	5,500,000円				
6	(株)山徳建設	5,500,000円				
7	多喜建設	6,140,000円				
8	(有)山本設備工業	5,430,000円				
9	(有)ニシカワ	5,470,000円				
10	(有)植田設備	5,457,000円				
11	(有)三栄工業	5,670,000円				
12	(有)前川電気工業	5,790,000円				
13	住宅設備ノノムラ	5,195,000円				落札
14						
15						
概 要	工 期： 契約締結日から平成28年3月22日					
備 考	上記の落札金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が契約金額である。					